
Valor Total do Orçamento: R$ 316.928,84

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 Serviços Iniciais

Serviço 1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade m² 2,88                410,01          1.180,83          1-SERVIÇOS INICIAIS 2,88 - - - - - 

Meta 2 Remoção

Serviço 2.1 Esquadrias - Janelas - Madeira (passa pratos) m² 2,00                25,27            50,54               2-REMOÇÃO 2,00 - - - 240,71 112,98 

Serviço 2.2 Esquadrias - Portas - Madeira - Abrir (1 unidade) m² 1,68                8,66              14,55               2-REMOÇÃO 1,68 - - - 

Meta 3 Demolição

Serviço 3.1 Alvenaria m³ 0,73                52,33            38,20               3-DEMOLIÇÃO 0,73 - - - 184,30 93,96 

Serviço 3.2 Piso - cerâmicos m² 15,20              21,14            321,33             3-DEMOLIÇÃO 15,20 - - - 

Serviço 3.3 Pisos - Contrapiso m² 592,10            3,09              1.829,59          3-DEMOLIÇÃO - 592,10 - - - - 

Serviço 3.4 Pisos - Arquibancada m³ 0,35                535,09          187,28             3-DEMOLIÇÃO - - 0,35 - 

Serviço 3.5 Limpeza de entulhos m³ 44,72              6,56              293,37             3-DEMOLIÇÃO 1,94 42,33 0,45 - 

Serviço 3.6 Transporte do entulho m³xkm 2.236,07         1,28              2.862,16          3-DEMOLIÇÃO 96,88 2.116,76 22,43 - 

Meta 4 PREPARAÇÃO DE PISOS E CONFECÇÃO DE DEGRAUS 2.839,20          

Serviço 4.1 Concreto 20MPA (e=7cm) - (QUADRA) m² 592,10            38,85            23.003,09        4-REGULARIZAÇÃO - 592,10 - - 240,71 112,98 

Serviço 4.2 Degraus (escada em concreto alisado) m³ 2,84                316,50          898,87             4-REGULARIZAÇÃO - - 2,84 - 

Serviço 4.3 Camada para Regularização (e=3cm) m² 31,76              12,37            392,92             4-REGULARIZAÇÃO 15,20 - 16,56 - - - 

Meta 5 Impermeabilização 3-PAVIMENTAÇÃO

Serviço 5.1 Alvenaria 9x14x24 m² 1,93                37,35            72,09               5-IMPERMEABILIZAÇÃO 1,93 - - - - - 

Serviço 5.2 Contrapiso (QUADRA) m² 606,73            31,94            19.378,96        5-IMPERMEABILIZAÇÃO 14,63 592,10 - - 

Meta 6 Alvenarias

Serviço 6.1 Tijolos Cerâmicos - Internas (assentadas em pé) m² 15,25              95,29            1.453,23          6-ALVENARIAS 15,25 - - - 62,95 24,24 

Serviço 6.2 Vergas - janelas m 1,80                71,89            129,40             6-ALVENARIAS 1,80 - - - - - 

Serviço 6.3 Vergas - portas m 3,90                72,04            280,96             6-ALVENARIAS 3,90 

Serviço 6.4 Cinta de amarração m 7,13                30,43            216,97             6-ALVENARIAS 7,13 - - - - 16,52 

Meta 7 Revestimentos

Nível 7.1 Paredes

Nível 7.1.1 Argamassa

Serviço 7.1.1.1 Chapisco m² 30,50              7,81              238,19             7-REVESTIMENTOS - PAREDES 30,50 - - - 

Serviço 7.1.1.2 Emboço m² 30,50              27,12            827,11             7-REVESTIMENTOS - PAREDES 30,50 - - - 

Serviço 7.1.1.3 Reboco m² 12,08              28,24            341,10             7-REVESTIMENTOS - PAREDES 12,08 - - - 

Serviço 7.1.2 Cerâmica (até o teto) m² 54,48              73,59            4.009,18          7-REVESTIMENTOS - PAREDES 54,48 - - - 

Nível 7.2 Piso

Serviço 7.2.1 Reforma - Cerâmica 45cm x 45cm m² 14,77              57,39            847,65             8-REVESTIMENTOS - PISOS 14,77 - - - 

Serviço 7.2.2 Reforma - Rodapé em cerâmica - 7cm m 5,40                6,62              35,75               8-REVESTIMENTOS - PISOS 5,40 - - - 

Serviço 7.2.3 Podotátil m² 9,25                156,23          1.445,13          8-REVESTIMENTOS - PISOS - - - 9,25 

Serviço 7.2.4 Piso Esportivo Madeira - quadra m² 592,10            251,73          149.049,33      9-ASSOALHO - 592,10 - - 

Meta 8 Esquadrias

Serviço 8.1 Janela Alumínio e vidro - J1 - Maxim-ar  - 1 folha  - 1 unidade m² 0,25                775,64          193,91             10-ESQUADRIAS 0,25 - - - 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Valor Total do Orçamento: R$ 316.928,84

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 8.2 Porta Madeira - P1 - Abrir - 0,90m x 2,10m - 3 unidades unid 3,00                393,60          1.180,80          10-ESQUADRIAS 3,00 - - - 

Serviço 8.3 Granito (15cm) m 3,70                88,17            326,23             10-ESQUADRIAS 3,70 - - - 

Meta 9 Instalação Hidráulica

Serviço 9.1 Rasgo em alvenaria m 10,65              13,83            147,29             11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10,65 - - - 

Serviço 9.2 Joelho, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm un 13,00              8,65              112,45             11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 13,00 - - - 

Serviço 9.3 Joelho pvc,  soldavel com rosca, 90 graus un 2,00                4,25              8,50                 11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 - - - 

Serviço 9.4 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm un 2,00                8,01              16,02               11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 - - - 

Serviço 9.5 Te pvc, soldavel, com rosca na bolsa central, 90 graus un 2,00                8,01              16,02               11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 - - - 

Serviço 9.6 Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola un 4,00                37,31            149,24             11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 - - - 

Serviço 9.7 Adaptador pvc soldavel, com flanges livres un 4,00                21,88            87,52               11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 - - - 

Serviço 9.8 Torneira metalica de boia convencional, 1/2" un 1,00                20,71            20,71               11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 - - - 

Serviço 9.9 Água fria - PVC ø25 mm m 24,00              20,92            502,08             11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 24,00 - - - 

Serviço 9.10 Água fria - Lavatórios un 2,00                137,44          274,88             11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 - - - 

Serviço 9.11 Água fria - Vasos Sanitários un 2,00                137,44          274,88             11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 - - - 

Serviço 9.12 Caixa d água de polietileno 500 litros un 1,00                662,40          662,40             11-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 - - - 

Meta 10 Instalação Sanitária - 

Serviço 10.1 Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm un 2,00                8,99              17,98               12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,00 - - - 

Serviço 10.2 Tubo Esgoto - sec - PVC  ø40 mm m 3,00                18,22            54,66               12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3,00 

Serviço 10.3 Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 150 mm un 2,00                58,23            116,46             12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,00 

Serviço 10.4 Tubo Esgoto - prim - PVC  ø50 mm m 9,00                26,11            234,99             12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00 

Serviço 10.5 Tê sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm un 2,00                16,64            33,28               12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,00 

Serviço 10.6 Joelho, pvc, 45 graus, dn 50 mm un 2,00                10,20            20,40               12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,00 - - - 

Serviço 10.7 Joelho, pvc, 90 graus, dn 50 mm un 4,00                5,46              21,84               12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4,00 - - - 

Serviço 10.8 Terminal de ventilacao, 100 mm un 2,00                39,11            78,22               12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,00 - - - 

Serviço 10.9 Juncao simples, pvc soldavel, 100 x 50 mm un 2,00                49,10            98,20               12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,00 - - - 

Serviço 10.10 Tubo Esgoto - prim - PVC  ø100 mm m 9,50                51,23            486,69             12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,50 - - - 

Serviço 10.11 Joelho, pvc, 90 graus, dn 100 mm un 2,00                14,83            29,66               12-INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,00 - - - 

Meta 11 Louças e Acessórios - válvulas e metais

Serviço 11.1 Lavatório de louça (com coluna suspensa PNE) un 2,00                208,86          417,72             13-LOUÇAS E METAIS 2,00 

Serviço 11.2 Vaso Sanitário PNE un 2,00                658,34          1.316,68          13-LOUÇAS E METAIS 2,00 - - - 

Serviço 11.3 Ralo sifonado un 2,00                9,78              19,56               13-LOUÇAS E METAIS 2,00 - - - 

Serviço 11.4 Barras de apoio para vaso sanitário PNE un 4,00                154,36          617,44             13-LOUÇAS E METAIS 4,00 - - - 

Serviço 11.5 Barras de apoio para portas PNE un 4,00                154,36          617,44             13-LOUÇAS E METAIS 4,00 - - - 

Serviço 11.6 Barras de apoio para lavatório PNE un 4,00                129,67          518,68             13-LOUÇAS E METAIS 4,00 - - - 

Meta 12 Instalação Elétrica

Serviço 12.1 Quadro / disjuntores unid 2,00                17,47            34,94               14-INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,00 

Serviço 12.2 Tomada - infraestrutura / peça unid 4,00                224,19          896,76             14-INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4,00 - - - 

Serviço 12.3 Interruptores - infraestrutura  / peça unid 4,00                224,19          896,76             14-INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4,00 - - - 

Serviço 12.4 Iluminação - infraestrutura  / peça unid 4,00                224,19          896,76             14-INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4,00 - - - 

Serviço 12.5 Luminárias - comum de sobrepor  unid 4,00                229,09          916,36             14-INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4,00 - - - 

Meta 13 Preventivo Contra-Incêndio

Serviço 13.1 Extintor de incêndio PQS 4kg  un 5,00                141,10          705,50             15-PREVENTIVO DE INCÊNDIO - - - 5,00 

Serviço 13.2 Luminária com placa indicativa "Saída" un 8,00                45,67            365,36             15-PREVENTIVO DE INCÊNDIO - - - 8,00 

Serviço 13.3 Bloco 9w un 11,00              45,67            502,37             15-PREVENTIVO DE INCÊNDIO 11,00 

Serviço 13.4 Dispositivo Elétrico de Emergência (com bateria) un 3,00                242,51          727,53             15-PREVENTIVO DE INCÊNDIO - - - 3,00 

Serviço 13.5 Ventilação permanente un 2,00                46,32            92,64               15-PREVENTIVO DE INCÊNDIO - - - 2,00 

Serviço 13.6 Corrimão m 19,80              97,05            1.921,59          15-PREVENTIVO DE INCÊNDIO - - - 19,80 

Serviço 13.7 Pintura - degraus (amarelo) m² 191,37            16,96            3.245,58          15-PREVENTIVO DE INCÊNDIO - - - 191,37 

Meta 14 Pintura

Nível 14.1 Paredes Internas

Serviço 14.1.1 Fundo selador - reforma m² 12,08              2,47              29,85               16-PINTURA - PAREDES E TETO 12,08 - - - 

227.477 v005   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 316.928,84

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 14.1.2 Tinta látex acrílica m² 637,60            14,00            8.926,27          16-PINTURA - PAREDES E TETO 27,68 - - 609,92 

Nível 14.2 Teto 14-PINTURA

Serviço 14.2.1 Tinta látex acrílica m² 17,22              15,92            274,14             16-PINTURA - PAREDES E TETO 17,22 - - - 

Nível 14.3 Esquadrias 14-PINTURA

Serviço 14.3.1 Tinta esmalte (madeiras) - portas, janelas m² 79,09              20,45            1.617,39          17-PINTURA - ESQUADRIAS 11,34 - - 67,75 

Serviço 14.3.2 Tinta protetora (alumínio) - portas - 2 unidades m² 8,40                40,03            336,25             17-PINTURA - ESQUADRIAS - - - 8,40 

Nível 14.4 Piso 14-PINTURA

Serviço 14.4.1 Tinta acrílica (concreto) - arquibancadas m² 365,11            16,96            6.192,27          18-PINTURA - ARQUIBANCADAS - - 365,11 - 

Nível 14.4.2 Tinta acrílica (madeira) - quadra 24.422,40        14-PINTURA

Serviço 14.4.2.1 Lixamento m² 592,10            6,39              3.783,52          19-PINTURA - QUADRA 592,10 

Serviço 14.4.2.2 Tinta (Madeira) - Quadra - Demarcações m² 32,27              53,64            1.731,03          19-PINTURA - QUADRA 32,27 

Serviço 14.4.2.3 Tinta (Madeira) - Quadra - Integral m² 592,10            25,49            15.092,63        19-PINTURA - QUADRA 592,10 

Meta 15 Assentos

Serviço 15.01 Sem encosto unid 535,00            85,72            45.860,20        20-ASSENTOS - - 535,00 - 

Meta 16 Limpeza da Obra

Serviço 16.01 Geral m² 1.283,68         2,97              3.812,53          21-LIMPEZA DA OBRA - - - 1.283,68 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

BOTUVERÁ / SC, 29 de abril de 2019

Local e Data Vanessa Cristina de Sousa

CREA 81.075-5

327.477 v005   micro


